



Settore: CU - Settore Cultura Turismo e Promozione della Città Servizi Biblioteche Archivi e Unesco

Protocollo: 132410.132410/2023

Determinazione n. 945 del 11/04/2024

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE VIDEO IN LINGUA DEI SEGNI (LIS) E AMERICAN SIGN LANGUAGE (ASL) PER LA BIBLIOTECA COMUNALE TERESIANA DI MANTOVA NELL'AMBITO DEL PROGETTO BIBLIOTECA COMUNALE TERESIANA INCLUSIVA - ACQUISTO DI BENI E INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE VIA ROBERTO ARDIGO' 13, FINANZIATO DA MISURA PNRR M1C3: TURISMO E CULTURA 4.0 - I1.2: RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA - CUP I69I2300000006 - CIG B0F073B768

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 76 del 20/12/2023, esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024/2026 e il Bilancio di Previsione 2024/2026 con i relativi allegati;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.315 del 28/12/2023, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – parte finanziaria a norma dell'art. 169 decreto legislativo 267/2000;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 6/02/2024, esecutiva, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 – 2026 – 1 stato di avanzamento al 31/12/2023, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2021 n. 113;

PREMESSO altresì che:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art. 3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;
- il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 164 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;
- le 6 missioni sono rispettivamente:
 1. Missione 1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
 2. Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;
 3. Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;
 4. Missione 4: istruzione e ricerca;
 5. Missione 5: inclusione e coesione;
 6. Missione 6: salute;

RICHIAMATO il decreto del Direttore generale Musei 6 maggio 2022, n. 487, recante “Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali di intervento per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della cultura”, da finanziare dall'Unione europea – “NextGenerationEU”, nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”.

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3-3), Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”;

DATO ATTO che in data 08/08/2022 il Comune di Mantova ha candidato al sopra richiamato avviso l’opera denominata “Biblioteca Teresiana inclusiva”, con un quadro economico complessivo di euro 499.783,00;

VISTO il decreto del Direttore generale Musei 21 dicembre 2022, n. 1502, recante “Approvazione delle graduatorie di cui all’Avviso pubblico per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura, da finanziare nell’ambito del PNRR”;

VISTO il successivo decreto del Direttore generale Musei 26 gennaio 2023, n. 62 di rettifica delle graduatorie approvate con decreto direttoriale 1502/2022;

DATO ATTO che nell’allegato B del succitato decreto “*Graduatoria di merito delle proposte ammesse a valutazione Musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al MiC fascia B - art. 6 c. 1 dell’avviso*” compare tra gli interventi ammessi a valutazione il progetto presentato dal Comune di Mantova per la Biblioteca Comunale Teresiana, con un finanziamento pari ad € 499.783,00;

VISTO il decreto del Direttore generale Musei 21 febbraio 2023, n. 156, recante “*Assegnazione delle risorse a valere sul PNRR, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3)*”, Misura 1 “*Patrimonio culturale per la prossima generazione*”, Investimento 1.2: “*Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura nei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura*”;

DATO ATTO che nell’allegato B1 del succitato decreto “*Elenco delle proposte ammesse a finanziamento fra i luoghi della cultura pubblici non afferenti al MiC*” compare tra gli interventi ammessi a finanziamento il progetto presentato dal Comune di Mantova per la Biblioteca Comunale Teresiana, con un finanziamento pari ad € 499.783,00;

VISTO lo schema d’atto d’obbligo connesso all’accettazione del finanziamento concesso dal DDG n. 156 del 21/02/2023, che stabilisce gli obblighi da sottoscrivere tra il Comune di Mantova, Soggetto Attuatore, e l’Amministrazione centrale titolare dell’Intervento individuata nella Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura, pubblicato sul sito della Direzione Generale Musei in data 18/04/2023;

DATO ATTO che con determina n. 1040 del 17/04/2023 si è provveduto all’accertamento d’entrata delle somme ammesse al finanziamento per € 499.783,00;

DATO ATTO che con D.G.C. n. 108 del 27/04/2023 si è proceduto all’approvazione dello schema d’atto d’obbligo connesso all’accettazione del finanziamento concesso e all’approvazione ai soli fini tecnici del progetto definitivo denominato “*Biblioteca Teresiana inclusiva*”, per un importo complessivo di euro 499.783,00, come da finanziamento concesso dal Ministero della Cultura;

ATTESO che con DGC n°128 del 23/05/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento denominato “*Biblioteca Teresiana inclusiva*” (Lotto Lavori) redatto dai professionisti incaricati arch. Sebastiano Marconcini e ing. Stefano Bocchi, il cui importo complessivo ammonta ad euro 183.390,77, di cui euro 85.348,58 per lavori ed euro 98.042,19 per somme a disposizione, come di seguito specificato:

IMPORTO A BASE DI GARA - LOTTO LAVORI			
A.1	IMPORTO LAVORI (IVA 10%)	19.939,53 €	
A.2	IMPORTO LAVORI ABBATTIMENTO BBAA (IVA 4%)	62.290,59 €	
TOT. LAVORI			82.230,12 €
A.3	COSTI SICUREZZA (LAVORI)		3.118,46 €
TOTALE A BASE DI GARA			85.348,58 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
SPESE TECNICHE			
B.1	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO + PIANO GESTIONE	9.441,73 €	
B.2	DIREZIONE LAVORI con CRE	14.668,41 €	

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

B.3	INCARICO SICUREZZA (CSP e CSE)	11.802,16 €	
		TOTALE SPESE TECNICHE	35.912,30 €
SPESE GENERALI			
C.1	ART. 113 DLGS 50/2016 LAVORI (2%)	1.706,97 €	
C.2	IMPREVISTI (10%)	10.241,83 €	
C.3	SPESE PUBBLICITA' E GARA	2.000,00 €	
C.4	ALLACCIAMENTI, SONDAGGI E ACCERTAMENTI TECNICI	31.477,23 €	
		TOTALE SPESE GENERALI	45.426,03 €
IVA E ONERI			
D.1	IVA su lavori 10%	2.305,80 €	
D.2	IVA su lavori 4%	2.491,62 €	
D.3	Contributo previdenziale 4%	1.436,49 €	
D.4	IVA sulle spese tecniche 22%	8.216,73 €	
D.5	IVA su imprevidi 22%	2.253,20 €	
		TOTALE IVA E ONERI	16.703,85 €
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	98.042,19 €
		IMPORTO TOTALE	183.390,77 €

ATTESO altresì che con DGC n°127 del 23/05/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Biblioteca Teresiana inclusiva" (Lotto Forniture) redatto dai professionisti incaricati arch. Sebastiano Marconcini e ing. Stefano Bocchi, che prevede un quadro economico di euro 316.392,23 e che la sommatoria dei quadri economici dei due lotti (lotto lavori e lotto forniture) ammonta ad € 499.783,00 (importo totale del finanziamento concesso dal Ministero della Cultura con decreto 156/2023), come di seguito riportato:

LOTTO	IMPORTO totale del QUADRO ECONOMICO
LOTTO FORNITURE	316.392,23 €
LOTTO LAVORI	183.390,77 €
TOTALE	499.783,00 €

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 1688 del 19/06/2023 ad con la quale, ai fini della rendicontazione dell'intervento finanziato dal Ministero della Cultura con decreto 156/2023, si è proceduto all'unione dei due quadri economici approvati con D.G.C. n. 127 del 23/05/2023 (lotto forniture – di complessivi euro 316.392,23) e con D.G.C. n. 128 del 23/05/2023 (lotto lavori – di complessivi euro 183.390,77), riconducendoli ad un unico quadro economico associato al CUP I69I23000000006 di complessivi euro 499.783,00, come di seguito costituito:

IMPORTO A BASE DI GARA			
LOTTO FORNITURE			
A.1.1	IMPORTO FORNITURE (IVA 22%)	69.124,63 €	
A.1.2	IMPORTO FORNITURE ABBATTIMENTO BBAA (IVA 4%)	135.124,40 €	
		TOT. FORNITURE	204.249,03 €
LOTTO LAVORI			
A.2.1	IMPORTO LAVORI (IVA 22%)	19.939,53 €	
A.2.2	IMPORTO LAVORI ABBATTIMENTO BBAA (IVA 4%)	62.290,59 €	
		TOT. LAVORI	82.230,12 €
A.3.1	COSTI SICUREZZA DA INTERFERENZA (FORNITURE)		2.466,49 €
A.3.2	COSTI SICUREZZA (LAVORI)		3.118,46 €
		TOTALE A BASE DI GARA	292.064,10 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
SPESE TECNICHE			
B.1	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	13.488,19 €	

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

B.2	DIREZIONE LAVORI e DIREZIONE ESECUZIONE con CRE	20.954,87 €	
B.3	INCARICO SICUREZZA (CSP e CSE)	16.860,23 €	
TOTALE SPESE TECNICHE			51.303,29 €
SPESE GENERALI			
C.1	ART. 113 DLGS 50/2016 LAVORI (2%)	1.706,97 €	
C.2	ART. 113 DLGS 50/2016 FORNITURE (1%)	2.067,16 €	
C.3	SPESE PUBBLICITA' E GARA	2.000,00 €	
C.4	IMPREVISTI (10%)	29.206,41 €	
C.5	SONDAGGI E ACCERTAMENTI TECNICI	20.380,44 €	
C.6	SERVIZI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO	52.022,81 €	
TOTALE SPESE GENERALI			107.383,79 €
IVA E ONERI			
D.1	IVA su lavori 22%	5.072,76 €	
D.2	IVA su forniture 22%	15.750,05 €	
D.3	IVA su lavori 4%	2.491,62 €	
D.4	IVA su forniture 4%	5.404,98 €	
D.5	Contributo previdenziale 4%	2.052,13 €	
D.6	IVA sulle spese tecniche 22%	11.834,88 €	
D.7	IVA su imprevidisti 22%	6.425,41 €	
TOTALE IVA E ONERI			49.031,83 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			207.718,90 €
IMPORTO TOTALE			499.783,00 €

PRESO ATTO, che al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (Milestone e Target), il Comune di Mantova in qualità di Soggetto Attuatore dell'opera PNRR di cui in oggetto:

- ha dichiarato all'interno del sistema Regis la previsione del seguente iter di progetto:

Descrizione della fase procedurale	Data inizio prevista fase	Data fine prevista fase
PROGETTO DEFINITIVO	15/11/2022	26/04/2023
PROGETTO ESECUTIVO	27/04/2023	22/05/2023
PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA (LOTTO FORNITURE E LOTTO LAVORI)	01/05/2023	22/05/2023
PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA (LOTTO FORNITURE)	30/05/2023	19/06/2023
PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO (LOTTO LAVORI)	30/05/2023	19/06/2023
AGGIUDICAZIONE (LOTTO FORNITURE E LOTTO LAVORI)	20/06/2023	24/06/2023
STIPULA CONTRATTO	25/06/2023	30/07/2023
CONSEGNA LAVORI E FORNITURE (IN PENDENZA DI CONTRATTO)	25/06/2023	30/06/2023
ESECUZIONE LAVORI	30/06/2023	28/02/2023
ESECUZIONE FORNITURE	30/06/2023	30/03/2023
COLLAUDO	01/01/2024	01/03/2024

- si è inoltre impegnato con atto d'obbligo a:

- Garantire l'avvio delle attività (mediante le necessarie comunicazioni) entro il 30 giugno 2023;
- Garantire la durata delle attività in mesi 8, in conformità con la durata, espressa in numero di mesi conforme e perfettamente coincidente con la durata prevista nel cronoprogramma inserito nell'Allegato A dell'Avviso pubblico;
- Concludere l'esecuzione delle forniture e dei lavori entro il II trimestre 2024.

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

CONSIDERATO che in data 12/12/2023 (Prot. 130684/2023) è stata formalizzata richiesta di proroga fine progetto e rimodulazione quadro economico, a causa di ritardi dovuti all'indisponibilità di alcuni materiali necessari al completamento degli interventi previsti dal progetto originario e dalla necessità di procedere alla realizzazione di ulteriori interventi non preventivabili in fase progettuale, ma individuabili solo in corso d'opera con puntuali e mirati sopralluoghi eseguiti da diverse professionalità;

ACCERTATO che in data 21/12/2023 (MIC|MIC_DG-MU_STAFF_DG|21/12/2023|0024356-P|) la Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura ha autorizzato la proroga del termine di attuazione al 30/05/2024 e la rimodulazione non sostanziale del progetto, come da richiesta inviata;

ASSICURATA, pertanto, la coerenza dei tempi (inizio/fine delle attività) con gli elementi della programmazione di dettaglio della Misura e con il cronoprogramma dell'Intervento e del Progetto di riferimento;

RITENUTO pertanto necessario procedere con l'affidamento di forniture conseguenti all'esecuzione dell'intervento e, in particolare, alla implementazione dell'aggiornamento del sito web, tramite l'aggiornamento del sistema di adattabilità dei contenuti del sito web, (in conformità alla Direttiva UE 2016/2102; alla Decisione di esecuzione UE 2018/1523 e alla Legge n. 4/2004) e la predisposizione di n. 20 nuove pagine web dedicate alle informazioni sulla raggiungibilità e sull'accessibilità dell'edificio, oltre all'accesso a tutti i materiali informativi predisposti per una comunicazione e informazione inclusiva.

VISTO l'importo a base d'asta per l'affidamento in esame di € 14.865,38 IVA esclusa (al 4% in conformità al punto n. 41-ter, Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72 Prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche).

PRESO ATTO che:

- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante il Codice dei Contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, all'art. 50, comma b, prevede l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- risulta possibile procedere all'affidamento del servizio in questione avvalendosi della suddetta deroga che permette la realizzazione degli interventi in tempi più celeri;

CONSIDERATO, inoltre, che sia opportuno nel rispetto dell'art. 3 della legge 241/1990, quale principio di ordine generale dall'azione amministrativa, dare conto della motivazione del perché si ritiene opportuno nel caso di specie procedere mediante un affidamento diretto secondo quanto segue:

-il valore da affidare al netto di IVA è inferiore ad euro 140.000,00 e come tale la legge ammette l'acquisto in via diretta da parte del responsabile del procedimento;

-così operando, questa pubblica amministrazione intende avvalersi di questo strumento di affidamento previsto per legge per garantire un affidamento indubbiamente più celere ed in forma semplificata per ottenere conseguentemente una riduzione dei tempi procedurali (alleggerimento delle procedure) e quindi anche della realizzazione dei lavori oggetto di affidamento;

-è stata accertata l'economicità del valore dell'affidamento da parte del responsabile del procedimento e pertanto lo stesso è pienamente legittimato a procedere all'affidamento in via diretta (*posto per altro che nella legge nulla assolutamente è scritto circa l'obbligo di gara informale od altra forma come invece prescritto per gli affidamenti pari o superiori alla soglia dei 140.000,00 euro*);

CONSIDERATO che

-l'art. 19 comma 3 del D.lgs. 36/2023 prevede che le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici siano svolti digitalmente, secondo le previsioni del Codice dei contratti pubblici di cui al DGLS n. 36/2023 e del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti;

RITENUTO, pertanto, di procedere mediante affidamento diretto a mezzo del sistema informatico per l'e-procurement MEPA della piattaforma Acquistinretepa, nel rispetto del principio di proporzionalità, trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa in quanto tale tipologia di affidamento consente di assicurare una procedura più snella e semplificata per la fornitura e posa in oggetto;

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

RILEVATO che:

- in data 22/03/2024 si è provveduto, avvalendosi, di tale piattaforma, a richiedere apposita offerta per la fornitura del servizio di realizzazione video in Lingua dei Segni (LIS) e American Sign Language (ASL) per la Biblioteca Comunale Teresiana di Mantova nell'ambito del progetto BIBLIOTECA COMUNALE TERESIANA INCLUSIVA - ACQUISTO DI BENI E INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE VIA ROBERTO ARDIGO' 13, finanziato da misura PNRR M1C3: Turismo e Cultura 4.0 - 11.2: Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura CUP I69I23000000006 (ID n. 4028988) all'operatore SkyLab Studios srl con sede in Tarquinia (VT) Via Le Rose, 45 (P.IVA/CF 02047590563) con valore posto a base di gara pari a € 13.250,00 (PGE 38110/2024);
- la ditta SkyLab Studios srl è uno studio di comunicazione visiva specializzato in visual marketing interattivo, prima azienda che ha reso il patrimonio culturale accessibile anche ai disabili sensoriali, come cecità o ipovisione e sordità.
- la ditta SkyLab Studios srl, entro il termine fissato sulla piattaforma, ha formulato la propria offerta di € 13.250,00 I.V.A. esclusa (PGE 34858/2024);

RITENUTA congrua l'offerta presentata e verificata la regolarità del procedimento seguito, valutata l'esperienza del fornitore;

ACCERTATA la regolarità contributiva del DURC (PGE 34762/2024);

ACQUISITA la seguente documentazione:

- comunicazione ai sensi della legge 136/2010 art.3 comma 7 per la tracciabilità dei flussi finanziari (PGE 34758/2024);
- dichiarazione relativa al possesso dei requisiti per l'affidamento dei contratti pubblici (PGE 38110.1/2024);
- patto di integrità (PGE 38110.2 /2024);
- attestazione rispetto principi e condizionalità per interventi a valere su PNRR (PGE38110.3 /2024);
- dichiarazione titolare effettivo (PGE 38110.4/2024);
- attestazione rispetto del principio DNSH per interventi a valere su PNRR (PGE 38110.5/2024);
- visura della Camera di Commercio di Rieti e Viterbo (PGE 34947/2024);
- certificazione del Casellario Giudiziale (PGE 37052/2024);
- certificazione antimafia (PGE40082 /2024);
- verifica di regolarità fiscale rilasciata da Agenzia delle Entrate di Viterbo (PGE 37134/2024);

DATO ATTO che:

- è stato acquisito il CIG B0F073B768 (PGE 37116/2024);
- il RUP, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023, è la Dott.ssa Ferrari Francesca;
- la cauzione provvisoria e la garanzia definitiva non sono previste, vista l'esiguità dell'importo a base d'asta relativa al servizio in oggetto;
- il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 18 comma 1 D. Lgs. n. 36/2023 mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in apposito scambio di lettera commerciale;

DATO ATTO altresì che:

- Ai fini fiscali si tratta di attività istituzionale dell'ente;
- Il regime fiscale applicato è lo Split Payment;
- L'aliquota iva applicata è al 22%;
- l'Ente non versa in condizioni strutturalmente deficitarie;

VISTI il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; il D. Lgs. 36/2023, lo Statuto del Comune, il Regolamento di contabilità, il Regolamento dei Contratti;

DETERMINA

PRENDERE ATTO delle risultanze della procedura ID n. 4194137 attuata con l'utilizzo della piattaforma Acquistinretepa Mepa;

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

AGGIUDICARE in via definitiva, per le motivazioni indicate in premessa, la fornitura del servizio di realizzazione video in Lingua dei Segni (LIS) e American Sign Language (ASL) per la di Biblioteca Comunale Teresiana di Mantova nell'ambito del progetto BIBLIOTECA COMUNALE TERESIANA INCLUSIVA - ACQUISTO DI BENI E INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE VIA ROBERTO ARDIGO' 13, finanziato da misura PNRR M1C3: Turismo e Cultura 4.0 - I1.2: Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura CUP I69I23000000006, al fornitore SkyLab Studios srl con sede in Tarquinia (VT) Via Le Rose, 45 (P.IVA/CF 02047590563) per l'importo di € 13.250,00;

IMPEGNARE a favore di SkyLab Studios srl la spesa complessiva di € 16.165,00 (13.250,00 + iva al 22%) per la suddetta fornitura, imputando la spesa al capitolo 220521 art. B102 CDR e CDG P053 Missione 5 PROGRAMMA 1 conto finanziario U.2.02.01.03.999 – Imp. 2245 sub 1 Bilancio 2024 - CUP I69I23000000006 – CIG B0F073B768

DARE ATTO che le prestazioni oggetto del presente affidamento saranno effettuate entro il 30/04/2024;

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Giulia Pecchini

PECCHINI GIULIA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)