



Settore: LP - Lavori Pubblici

Protocollo: 101409.101409/2022

Determinazione n. 393 del 10/02/2023

Oggetto: NEXT GENERATION EU - PNRR- RIGENERAZIONE URBANA LEGGE N. 160/2019 E DPCM 21-01-21- INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E COLLEGAMENTI CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTA'. QUARTIERE TE BRUNETTI - AREA TE. M5C2 INVESTIMENTO 2.1 - PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60, COMMA 1 DEL D.LGS 50/2016, SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA REGIONE LOMBARDIA, PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI (DL) INERENTE NR. 7 INTERVENTI.

**CUP I61B21001740001 - CIG 9444482918 / CUP I65F21000180001 - CIG 9444505C12/
CUP I67H21001150001 - CIG 9444527E39 / CUP I67H21001160001 - CIG 9444539822 /
CUP I67H21001170001 - CIG 944455120B / CUP I64E21001780001 - CIG 9444565D95/
CUP I64E21001790001 - CIG 9444587FBC - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.01.2021, pubblicato su GURI, serie generale n. 56, è stata definita l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, ai sensi dell'art. 1, comma 42 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022);

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 26/05/2021 avente per oggetto: "Legge 27.12.2019 n. 160 e DPCM 21.01.2021 - Contributo per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale" con la quale sono state approvate le opere successivamente candidate con il relativo CUP in data 31.05.2021;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 4 aprile 2022, con i relativi allegati 1,2,3 e 4 recante: "Contributi agli enti locali per progetti di rigenerazione urbana – PNRR M5C2 Investimento 2.1 del 04/04/2022" con sono stati assegnati i contributi alle opere del Comune di Mantova candidate in data 31.05.2021;

DATO ATTO che tutti gli interventi proposti sono stati ammessi a finanziamento e con D.G.C. n. 117 del 04/05/2022 l'Amministrazione ha approvato, sottoscritto e inviato – con riscontro positivo (nello specifico ricevute prot. Min. Int. D.C.F.L. TBEL n. 0081528 del 09/05/2022 e n. 0081513 del 09/05/2022) – i singoli atti convenzionali d'obbligo;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 18/05/2022 ad oggetto "NEXT GENERATION EU - PNRR_RIGENERAZIONE URBANA LEGGE N.160 / 2019 E D.P.C.M. 21.01.21. APPROVAZIONE DEGLI STUDI DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE DEL 04-04-2022 AI FINI DELLA MODIFICA DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2022-2024-ANNUALITA' 2022;

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1326 del 26.05.2022: NEXT GENERATION EU - PNRR_RIGENERAZIONE URBANA LEGGE N. 160 / 2019 E D.P.C.M. 21 - 01 - 21. INTERVENTI DEL COMUNE DI MANTOVA FINANZIATI CON DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 04-04-2022 - SOTTOSCRIZIONE ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA, che accerta i contributi delle opere del comune di Mantova;

DATO ATTO che, nello specifico l'Amministrazione ha individuato alcune aree/quartieri della città in cui intervenire e, per quanto riguarda le necessità di ricucitura socio urbanistica e rigenerazione del Quartiere Te Brunetti con il contesto urbano della città, sono stati individuati i seguenti interventi:

| | Intervento | CUP | Costo totale di progetto | Contributo PNRR_Rigenerazione Urbana |
|---|--|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Realizzazione sottopasso ciclopedonale Viale Montello ferrovia Mn - Monselice | I61B21001740001 | € 1.000.000,00 | € 928.673,92 |
| 2 | Realizzazione sottopasso ciclopedonale Porta Cerese Ferrovia Mn - Monselice | I65F21000180001 | € 1.200.000,00 | € 1.115.597,47 |
| 3 | Riqualificazione aree contermini all'Esedra Palazzo Te | I67H21001150001 | € 700.000,00 | € 671.836,30 |
| 4 | Riqualificazione Viale Delle Aquile | I67H21001160001 | € 500.000,00 | € 481.165,64 |
| 5 | Riqualificazione Piazzale Montelungo con verde attrezzato per accoglienza camper e turisti | I67H21001170001 | € 620.000,00 | € 595.097,36 |
| 6 | Riqualificazione Bocciodromo per realizzazione centro culturale giovanile per la musica ed il teatro | I64E21001780001 | € 2.500.000,00 | € 2.340.912,00 |
| 7 | Riqualificazione Palazzina Liberty per realizzazione servizi e centro associazione Parco di Palazzo Te | I64E21001790001 | € 1.100.000,00 | € 1.015.966,40 |

CONSIDERATO che:

- L'art. 2 dell'atto d'obbligo sottoscritto con il Ministero dell'Interno "Termini di attuazione del progetto, milestone e target" prevede il seguente impegno da parte del Soggetto Attuatore (Comune di Mantova):

- a) stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro **31/07/2023**;
- b) pagare almeno il 30% dei S.A.L. entro **30/09/2024**;
- c) terminare i lavori entro **31/03/2026**

-al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestone e target) è stato dichiarato la previsione dell'iter dei progetti come da file allegato (allegato "iter dei progetti");

-i 7 interventi corrispondenti ai 7 lotti oggetto di affidamento, ricadono nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR Componente-Misura- Investimento/subinvestimento M5 C2 investimento 2.1 – Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale.

- Il 13 luglio 2021 il PNRR dell'Italia è stato definitivamente approvato con Decisione di esecuzione (Concil Implementing Decision - CID) del Consiglio dell'Unione Europa

- l'Allegato alla Decisione, con cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale in merito alla MISSIONE 5 Componente 2, Investimento 4 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale precisa che: "L'obiettivo di questa misura è quello di fornire ai comuni sovvenzioni per investimenti nella rigenerazione urbana al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale nonché di migliorare il contesto sociale e ambientale dei centri urbani, nel pieno rispetto del principio "non arrecare un danno significativo". Tale obiettivo sarà raggiunto, ad esempio, sostenendo il riutilizzo e la rifunzionalizzazione di aree pubbliche e strutture edilizie pubbliche esistenti a fini di pubblico interesse e migliorando il decoro urbano attraverso la ristrutturazione degli edifici pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo di servizi sociali e culturali, educativi e didattici, comprese le attività sportive.

Ci si aspetta che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). Comprende le caldaie a condensazione a gas, che non devono essere ammissibili agli interventi nell'ambito della presente misura."

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

Lo stesso documento fissa in riferimento a tale investimento l'obiettivo M5C2-12 di **300 progetti di rigenerazione urbana**, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale completati entro il secondo trimestre 2026.

Il contributo dei 7 lotti è il seguente:

| n. lotto | Opera | Cup | Contributo |
|----------|--|-----------------|--|
| 1 | Realizzazione sottopasso ciclopedonale Viale Montello Ferrovia Mn-Monselice | I61B21001740001 | L'opera in questione pertanto apporta il contributo programmato di una unità all'obiettivo della Misura di riferimento, come indicato nell'atto d'obbligo e/o candidatura del bando |
| 2 | Realizzazione sottopasso ciclopedonale Porta Cerese – Ferrovia Mn- Monselice | I65F21000180001 | L'opera in questione pertanto apporta il contributo programmato di una unità all'obiettivo della Misura di riferimento, come indicato nell'atto d'obbligo e/o candidatura del bando |
| 3 | Riqualificazione aree contermini all'Esedra Palazzo Te | I67H21001150001 | L'opera in questione pertanto apporta il contributo programmato di una unità all'obiettivo della Misura di riferimento, come indicato nell'atto d'obbligo e/o candidatura del bando |
| 4 | Riqualificazione Viale delle Aquile | I67H21001160001 | L'opera in questione pertanto apporta il contributo programmato di una unità all'obiettivo della Misura di riferimento, come indicato nell'atto d'obbligo e/o candidatura del bando |
| 5 | Riqualificazione Piazzale Montelungo con verde attrezzato per accoglienza camper e turisti | I67H21001170001 | L'opera in questione pertanto apporta il contributo programmato di una unità all'obiettivo della Misura di riferimento, come indicato nell'atto d'obbligo e/o candidatura del bando. |
| 6 | Riqualificazione Bocciodromo per realizzazione centro culturale giovanile per la musica ed il teatro | I64E21001780001 | L'opera in questione pertanto apporta il contributo programmato di una unità all'obiettivo della Misura di riferimento, come indicato nell'atto d'obbligo e/o candidatura del bando. |
| 7 | Riqualificazione Palazzina Liberty per realizzazione servizi e centro associazione Parco di Palazzo TE | I64E21001790001 | L'opera in questione pertanto apporta il contributo programmato di una unità all'obiettivo della Misura di riferimento, come indicato nell'atto d'obbligo e/o candidatura del bando |

Gli interventi della Missione 5, Componente C2, Investimento 2.1 sono associati all'Indicatore Comune **RISPARMI SUL CONSUMO ANNUO DI ENERGIA PRIMARIA** in MWh/anno;

Il contributo dei 7 interventi all'indicatore comune è il seguente

| n. lotto | Opera | Cup | Contributo |
|----------|--|-----------------|--|
| 1 | Realizzazione sottopasso ciclopedonale Viale Montello Ferrovia Mn-Monselice | I61B21001740001 | L'opera non apporta un contributo programmato all'Indicatore comune. |
| 2 | Realizzazione sottopasso ciclopedonale Porta Cerese – Ferrovia Mn- Monselice | I65F21000180001 | L'opera non apporta un contributo programmato all'Indicatore comune. |
| 3 | Riqualificazione aree contermini all'Esedra Palazzo Te | I67H21001150001 | L'opera non apporta un contributo programmato all'Indicatore comune. |
| 4 | Riqualificazione Viale delle Aquile | I67H21001160001 | L'opera non apporta un contributo programmato all'Indicatore comune. |

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

| | | | |
|---|--|-----------------|---|
| 5 | Riqualificazione Piazzale Montelungo con verde attrezzato per accoglienza camper e turisti | I67H21001170001 | L'opera non apporta un contributo programmato all'Indicatore comune. |
| 6 | Riqualificazione Bocciodromo per realizzazione centro culturale giovanile per la musica ed il teatro | I64E21001780001 | Il contributo programmato dell'opera all'indicatore comune è pari a 127 MWh/anno . |
| 7 | Riqualificazione Palazzina Liberty per realizzazione servizi e centro associazione Parco di Palazzo TE | I64E21001790001 | contributo programmato dell'opera all'indicatore comune è pari a 15,119 MWh/anno |

Gli interventi della Missione 5, Componente C2, Investimento 2.1 non contribuiscono all'**obiettivo climatico o digitale** come specificato nell'Allegato VI e VII del Regolamento UE 2021/241;

DATO ATTO che, per la realizzazione degli interventi sopra individuati, si è reso necessario procedere all'affidamento dell'incarico di Direzione Lavori;

- con Determinazione n.2575 del 17.10.2022 è stata indetta procedura aperta multilotto ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. sss) e art. 60 del D.Lgs.50/2016 , per l'affidamento del servizio di Direzione Lavori inerente n. 7 interventi rientranti ne " NEXT GENERATION EU – PNRR – RIGENERAZIONE URBANA LEGGE 160/2019 E DPCM 21.01.2021 – INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E COLLEGAMENTI CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTA' – QUARTIERE TE BRUNETTI – AREA TE – M5C2 INVESTIMENTO 2.1 corrispondenti ai seguenti nr. 7 lotti funzionali

| n. lotto | Descrizione servizi/beni | Cup | CIG | Valore a base di gara |
|----------|--|-----------------|------------|-----------------------|
| 1 | Realizzazione sottopasso ciclopedonale Viale Montello Ferrovia Mn-Monselice | I61B21001740001 | 9444482918 | € 38.362,31 |
| 2 | Realizzazione sottopasso ciclopedonale Porta Cerese – Ferrovia Mn- Monselice | I65F21000180001 | 9444505C12 | € 43.097,20 |
| 3 | Riqualificazione aree contermini all'Esedra Palazzo Te | I67H21001150001 | 9444527E39 | € 29.962,05 |
| 4 | Riqualificazione Viale delle Aquile | I67H21001160001 | 9444539822 | € 12.781,09 |
| 5 | Riqualificazione Piazzale Montelungo con verde attrezzato per accoglienza camper e turisti | I67H21001170001 | 944455120B | € 26.796,23 |

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

| | | | | |
|---------------|--|-----------------|------------|---------------------|
| 6 | Riqualificazione Bocciodromo per realizzazione centro culturale giovanile per la musica ed il teatro | I64E21001780001 | 9444565D95 | € 102.966,58 |
| 7 | Riqualificazione Palazzina Liberty per realizzazione servizi e centro associazione Parco di Palazzo TE | I64E21001790001 | 9444587FBC | € 54.435,14 |
| TOTALE | | | | € 308.400,60 |

-con la stessa Determinazione Dirigenziale n. 2575 del 17.10.2022 sono stati approvati il Bando di gara, il Capitolato Tecnico prestazionale, il Disciplinare di gara, completi di relativi allegati e ne è stata disposta adeguata pubblicazione ai sensi di legge;

-con il già menzionato provvedimento dirigenziale è stato stabilito di -procedere alla scelta dell'affidatario con utilizzo della piattaforma Sintel messa a disposizione dalla Regione Lombardia – ID 160537825 – procedura multilotto;

- con determinazione nr. 2726 del 03.11.2022 sono stati prorogati i termini di scadenza per la presentazione delle offerte;

ATTESO che la suddetta documentazione di gara prevede in particolare,

- per i motivi ivi indicati nella determina a contrarre, a cui si rimanda, aggiudicazione di tutti i lotti ad un unico operatore economico secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 17 del disciplinare di gara);
- partecipazione per tutti i lotti;
- valore stimato servizio complessivamente euro 308.400,60 iva ed oneri previdenziali esclusi;
- la non sussistenza di rischi interferenziali, e conseguenti oneri di sicurezza ex art. 26 del D.Lgs. 81/2008, in quanto prevalentemente attività intellettuale;
- Responsabile Unico del Procedimento individuato nel sottoscritto dirigente del Settore Lavori Pubblici;

DATO ATTO che la procedura di gara è stata resa pubblica, come indicato nella determina a contrarre, attraverso le seguenti pubblicazioni:

- su GUUE - bando trasmesso in data 18/10/2022
- su GURI (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) nr. 123 del 21.10.2022;
- sul sito internet del Comune di Mantova;
- sui siti informatici dell'Osservatorio e del Ministero delle Infrastrutture;
- all'Albo Pretorio del Comune di Mantova;
- sulla piattaforma Sintel di Aria spa;
- per estratto su nr. 2 quotidiani nazionali (la Repubblica e Gazzetta Aste e Appalti) e su nr. 2 quotidiani locali (Gazzetta di Mantova e la Voce di Mantova)

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 3080 del 29.11.2022, con cui ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 è stata nominata la commissione di aggiudicazione;

VISTI:

- il verbale di gara nr. 1 del 28.11.2022 e nr. 2 del 29.11.2022 (PGE 120731/2022 e 120735/2022),
- la determinazione dirigenziale n. 3075 del 29.11.2022 con la quale sono stati approvati i sopra citati verbali, con elenco degli operatori ammessi/esclusi, la cui pubblicazione è avvenuta sul sito istituzionale così come previsto all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, e ne è stata data comunicazione ai concorrenti partecipanti;
- i verbali relativi alle sedute della commissione aggiudicatrice n. 3 del 06.12.2022 (PGE 124904/2022) nr. 4 DEL 12.12.2022 (PGE 125274/2022);

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento, come sopra individuato:

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

- ha attestato la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Mantova nonché dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni;
- ha attestato la non sussistenza nei suoi confronti di situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse così come richiesto dell'art 6-bis della L. 241/1990;

PRESO ATTO che non sono stati segnalati casi di conflitto d'interesse da parte dei dipendenti e dei funzionari che partecipano alla presente procedura di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e smi, nonché dei dipendenti e dei funzionari che hanno ruoli procedurali, come previsto dall'art. 6-bis della Legge 241/1990 e dei dipendenti e funzionari che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR nr. 62/2013

PRESO ATTO:

- a seguito dei lavori della Commissione, l'offerta economicamente più vantaggiosa è risultata essere quella presentata dal costituendo raggruppamento tra Coprat soc. coop. con sede legale in Mantova, via Corridoni 56 c.f./p.i. 00401140207 (capogruppo) e Cesare Bagolini, con Studio in Castelnuovo del Garda, via Valcerea n. 3 c.f. BGLCSR59P05I781L e p.i. 02741560235 (mandante), che ha conseguito il punteggio più alto pari a 100. punti su 100 (90 punti per offerta tecnica e 10 per offerta economica) con un ribasso del 28,74% da applicarsi agli importi dei singoli lotti posti a base di gara, per un importo contrattuale complessivo pari a euro 219.766,25 iva e oneri esclusi;

-che l'offerta come indicato nel verbale di gara ha presentato i caratteri dell'offerta anormalmente bassa così come individuati dall'art. 97 c. 3 del D. Lgs. 50/2016;

RICHIAMATA l'istruttoria del 09.01.2023 (PGE 2025/2023) di valutazione delle giustificazioni prodotte dal costituendo raggruppamento Coprat/C. Bagolini, primo in graduatoria, dal quale si evince la congruità dell'offerta, in quanto complessivamente attendibile, idonea e affidabile ai fini di una corretta prestazione del servizio di Direzione Lavori, secondo una valutazione di efficienza, funzionalità ed economicità;

DATO ATTO che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47 D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021, il costituendo raggruppamento aggiudicatario ha dichiarato in sede di gara :

-di aver assolto al momento della presentazione dell'offerta agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999 nr. 68, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo

- l'assenza di verbali di discriminazione di genere nei tre anni antecedenti la data di presentazione dell'offerta, di verbali di conciliazione extragiudiziale per discriminazione di genere (artt. 37-41 del decreto legislativo 198/2006) con Ufficio Consigliera di parità;

- di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione, di assicurare una quota pari al 30%, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (art. 47, comma 4 D.L. 77/2021) (Offerta in atti al fascicolo 101409/2022)

VERIFICATO il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (in atti)

VERIFICATA la regolarità contributiva (Durc PGE 1365/2023 e PGE 1387/2023, in atti);

VISTE le verifiche svolte tramite AVCPASS (certificati del Casellario Giudiziale / esiti verifica fiscale, Annotazioni tutti acquisiti al protocollo generale PGE 1041/2023 in atti);

VISTA l'ottemperanza alla Legge 68/1999 (PGE1047/2023 in atti);

VISTE le iscrizioni ai rispettivi ordini professionali (PGE 1054/2023) e abilitazioni art. 98 del D. Lgs. 81/2008;

ACQUISITE le informazioni antimafia tramite BDNA (PGE 13283/2023 e 13279/2023)dalle quali si evince che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011, né le situazioni di cui all'art. 84, comma 4 e all'art. 91 comma 6, del medesimo decreto legislativo;

RILEVATO che le operazioni di gara si sono svolte regolarmente e che, conseguentemente si può dar luogo all'aggiudicazione definitiva a favore del soggetto come sopra individuato;

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

DATO ATTO che ai fini della stipula del contratto si applicano i termini dilatori previsti di cui all'art. 32 comma 10 del D.Lgs. 50/2016;

EVIDENZIATO che ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 è ammessa l'esecuzione d'urgenza dei servizi appaltati nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari;

RITENUTO per le ragioni anzi espresse necessario e opportuno procedere ad autorizzare l'aggiudicatario all'esecuzione anticipata delle prestazioni, nelle more della stipula del contratto;

RICHIAMATO l'art. 98 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, a mente del quale i risultati della procedura di aggiudicazione possono essere pubblicati nel termine di 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva;

RICHIAMATO l'art. 98 comma 1 del D.lgs. 50/2016, a mente del quale i risultati della procedura di aggiudicazione possono essere pubblicati nel termine di 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva;

RITENUTO di procedere alla pubblicazione dell'esito di gara come disposto dagli artt. 72 e 98 del D.lgs. 50/2016 e precisamente su:

- GUUE
- GURI (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana)
- sul sito internet del Comune di Mantova
- sui siti informatici dell'Osservatorio e del Ministero delle Infrastrutture;
- all'Albo Pretorio del Comune di Mantova
- sulla Piattaforma Sintel di Arca Regione Lombardia
- su n. 2 quotidiani nazionali: "Gazzetta Aste e Appalti" e "La Repubblica"
- su n. 2 quotidiani locali: "La Gazzetta di Mantova" e "La Voce di Mantova"

VISTE le bozze degli avvisi di esito gara, in atti;

VISTO l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 in forza del quale, per i servizi e le forniture di importo inferiore ai quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto;

PRESO atto che, le pubblicazioni degli avvisi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana avvengono attraverso il "Portale IOL- Inserzioni on line", piattaforma web dell'Istituto Poligrafico dello Stato SPA, con sede legale in via Salaria, 691 Roma (P.I. 00880711007) che permette, previa registrazione, di effettuare la pubblicazione degli avvisi;

DATO ATTO che agli avvisi trasmessi tramite il portale IOL, vengono applicate le tariffe indicate sul sito www.inserzioni.gazzettaufficiale.it che prevedono per la pubblicazione degli avvisi pubblicati nella serie V Serie Speciale – Contratti e Appalti un costo pari a Euro 21,14 a rigo o frazione di rigo iva inclusa e che effettuata una preventiva stima il costo di pubblicazione è pari ad Euro 755,99 Iva 22% e marca da bollo da 16,00 Euro incluse (CIG ZCC3960E5C);

PRESO ATTO che:

- con determinazione n. det. 1459 del 09.06.2022. del Dirigente del settore Affari Generali e Istituzionali si è provveduto alla sottoscrizione di abbonamento annuale relativo ad inserzioni di avvisi ed esiti sul quotidiano nazionale "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici";
- che tale abbonamento è a disposizione di tutti i settori che necessitano di pubblicare avvisi ed esiti di gare;
- che il costo dell'abbonamento verrà ammortizzato su un numero stimato pari a 10 inserzioni con un costo unitario pari a Euro 99,00 iva assolta dall'editore;

VISTI i preventivi (in atti), per una spesa complessiva di € 1.208,41 comprensiva di IVA 22% e bollo, presentati da:

- Manzoni & C. SpA, di Mantova, per pubblicazione su "La Gazzetta di Mantova" e su "La Repubblica" nazionale, di € 985,15 iva 22% inclusa – CIG-Z973968375;
- Vidiemme soc. coop. di Mantova, per pubblicazione su "La Voce di Mantova", di € 223,26 iva 22% inclusa - CIG ZD239683AC;

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

VERIFICATO che le spese sono da ritenersi congrue anche in considerazione di quanto speso in occasione di precedenti pubblicazioni;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto Mit del 02.12.2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;

ATTESO che le pubblicazioni relative alla procedura di gare e agli esiti delle stesse sono state effettuate secondo quanto disposto dagli artt. 72 e 98 del D.lgs. 50/2016;

DATO ATTO che, il quadro delle spese sostenute per le pubblicazioni può essere così riepilogato:

| Fornitore | Tipologia spesa | Totale |
|--|----------------------------------|---------------|
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa | Pubblicazione bando | Euro 1.073,13 |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa | Pubblicazione esito | Euro 755,99 |
| Vidiemme soc. coop | Pubblicazione avviso gara | Euro 223,26 |
| Vidiemme soc. coop | Pubblicazione esito | Euro 223,26 |
| A. Manzoni & C. spa | Pubblicazione avviso gara | Euro 985,15 |
| A. Manzoni & C. spa | Pubblicazione esito | Euro 985,15 |
| Editrice Sific srl | Pubblicazione bando | Euro 99,00 |
| Editrice Sific srl | Pubblicazione esito | Eur 99,00 |
| | Totale | Euro 4.220,60 |

DATO ATTO che il presente provvedimento di aggiudicazione è soggetto all'obbligo di comunicazione/informazione agli offerenti, ai sensi dell'art. 76, commi 5 e 6 del D.Lgs n. 50/2016, nonché agli oneri di pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura nei termini di cui all'art. 29, commi 1 e 2 del D.Lgs n. 50/2016;

RICHIAMATE:

- la DCC n. 85 del 21/12/2022 con cui sono stati approvati il Bilancio di Previsione Finanziario anni 2023-2025 e della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione anni 2023-2025 con i relativi allegati;
- la DGC n. 3 del 04/01/2023 con cui e' stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anni 2023-2025: parte finanziaria;

VISTI

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/02/2000: TUEL
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: Codice dei contratti
- il DPR 207/2010 (parti in vigore)
- lo Statuto del Comune e il Regolamento di contabilità;
- il Regolamento dei contratti;

DETERMINA

DI APPROVARE, stante la regolarità dello svolgimento della procedura di gara, l'istruttoria di valutazione delle giustificazioni prodotte dal costituendo raggruppamento primo in graduatoria (PGE 2025/2023);

DI AGGIUDICARE, in via definitiva il servizio di Direzione Lavori inerente nr. 7 interventi rientranti ne "NEXT GENERATION EU – PNRR – RIGENERAZIONE URBANA LEGGE 160/2019 E DPCM 21.01.2021 – Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E COLLEGAMENTI CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTA' – QUARTIERE TE BRUNETTI – AREA TE – M5C2 INVESTIMENTO 2.1 corrispondenti ai seguenti nr. 7 lotti funzionali

| n. lotto | Descrizione interventi | Cup | CIG | Valore aggiudicazione (imponibile) |
|---------------|--|-----------------|------------|------------------------------------|
| 1 | Realizzazione sottopasso ciclopedonale Viale Montello Ferrovia Mn- Monselice | I61B21001740001 | 9444482918 | € 27.336,98 |
| 2 | Realizzazione sottopasso ciclopedonale Porta Cerese – Ferrovia Mn- Monselice | I65F21000180001 | 9444505C12 | € 30.711,06 |
| 3 | Riqualificazione aree contermini all'Esedra Palazzo Te | I67H21001150001 | 9444527E39 | € 21.350,96 |
| 4 | Riqualificazione Viale delle Aquile | I67H21001160001 | 9444539822 | € 9.107,80 |
| 5 | Riqualificazione Piazzale Montelungo con verde attrezzato per accoglienza camper e turisti | I67H21001170001 | 944455120B | € 19.094,99 |
| 6 | Riqualificazione Bocciodromo per realizzazione centro culturale giovanile per la musica ed il teatro | I64E21001780001 | 9444565D95 | € 73.373,98 |
| 7 | Riqualificazione Palazzina Liberty per realizzazione servizi e centro associazione Parco di Palazzo TE | I64E21001790001 | 9444587FBC | € 38.790,48 |
| TOTALE | | | | 219.766,25 |

al costituendo raggruppamento tra Coprat soc. coop. con sede legale in Mantova, via Corridoni 56 c.f./p.i. 00401140207 (capogruppo) e dott. Geologo Cesare Bagolini, con Studio in Castelnuovo del Garda (VR), via Valcerea n. 3 c.f. BGLCSR59P05I781I e p.i. 02741560235 (mandante), per il valore complessivo di Euro 219.766,25 oltre iva 22% (attività istituzionale/split payment) e oneri previdenziali Inarcassa (4%) e EPAP (5%);

DI IMPEGNARE la somma complessiva di euro 281.520,57 comprensivi di oneri previdenziali (5%) e iva 22% suddiviso come segue:

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

| n. lotto codice opera PBM | Descrizione interventi | Capitolo/articolo/ CdR/CdG | Miss/progr/ Conto finanziario | Importo |
|---------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1/879 | Realizzazione sottopasso ciclopedonale Viale Montello Ferrovia Mn-Monselice | 221021/2106 P030/P030 | 10/01 U.2.02.01.09.012 | € 35.018,67 |
| 2/880 | Realizzazione sottopasso ciclopedonale Porta Cerese – Ferrovia Mn-Monselice | 221021/2106 P030/P030 | 10/01 U.2.02.01.09.012 | € 39.340,87 |
| 3/881 | Riqualificazione aree contermini all'Esedra Palazzo Te | 220521/2107 P055/P029 | 05/01 U.2.02.01.10.008 | € 27.350,58 |
| 4/882 | Riqualificazione Viale delle Aquile | 221025/2106 P030/P030 | 10/05 U.2.02.01.09.012 | € 11.667,09 |
| 5/885 | Riqualificazione Piazzale Montelungo con verde attrezzato per accoglienza camper e turisti | 220821/2106 P065/P030 | 08/01 U.2.02.01.09.999 | € 24.460,68 |
| 6/884 | Riqualificazione Bocciodromo per realizzazione centro culturale giovanile per la musica ed il teatro | 220522/2106 P057/P030 | 05/02 U.2.02.01.09.999 | € 93.992,07 |
| 7/883 | Riqualificazione Palazzina Liberty per realizzazione servizi e centro associazione Parco di Palazzo TE | 220522/2106 P057/P030 | 05/02 U.2.02.01.09.999 | € 49.690,60 |
| TOTALE | | | | € 281.520,57 |

Finanziamento: Contributi in conto capitale – PNRR

DI DARE MANDATO al Responsabile Unico del Procedimento ad autorizzare l'aggiudicatario all'esecuzione anticipata delle prestazioni, nelle more della stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs .50/2016 ricorrendone i presupposti;

DI DISPORRE la stipula del contratto previa presentazione dei documenti previsti dalla normativa vigente, tramite atto pubblico amministrativo in modalità elettronica;

DI APPROVARE gli avvisi di aggiudicazione, come da bozze in atti;

DI APPROVARE i preventivi di spesa indicati in premessa;

DI PROCEDERE alle pubblicazioni dell'esito di gara, ai sensi degli artt. 72 e 98 del D.lgs. 50/2016, così come indicato in premessa;

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

DI IMPEGNARE la spesa totale pari a € 1.964,40 per le spese di pubblicazione esiti, imputando la spesa come segue:

- € 755,99 iva 22% compresa, attività istituzionale/split payment (compresa marca da Bollo da euro 16,00) per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale a favore di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa”, con sede legale in via Salaria, 691 P.I. 00880711007 – CIG ZCC3960E5C

- € 223,26 iva 22% compresa, attività istituzionale/split payment, per la pubblicazione sulla “Voce di Mantova “a favore di Vidiemme soc.coop.” con sede in Piazza Sordello, 12 - Mantova P.IVA01898140205- CIG ZD239683AC.

- € 985,15 iva 22% compresa, attività istituzionale/split payment, per la pubblicazione sulla “Gazzetta di Mantova” e “Repubblica” a favore di A. Manzoni & C. SpA con sede in Via Nervesa 21 Milano, P.IVA 04705810150 – CIG Z973968376;

| Bilancio/ esigibilità | Capitolo | Art | Cdr | CdG | Miss | Progr | Conto finanziario | Importo |
|--------------------------|----------|-----------------------------------|------|------|------|-------|----------------------|-----------------|
| 2023 | 110136 | 1319 Servizi amministrativi | P029 | P029 | 01 | 06 | U.1.03.02.16.001 | 755,99 |
| 2023 | 110136 | 1319 Servizi amministrativi | P029 | P029 | 01 | 06 | U.1.03.02.16.001 | 223,26 |
| 2023 | 110136 | 1319 Servizi amministrativi | P029 | P029 | 01 | 06 | U.1.03.02.16.001 | 985,15 |
| TOTALE | | | | | | | | 1.964,40 |

DI ACCERTARE, per le motivazioni indicate in premessa, l'importo di Euro 4.220,60 a titolo di rimborso spese sostenute per le pubblicazioni sulla GURI (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) e sui quotidiani nei confronti del costituendo raggruppamento tra Coprat soc Coop e Geologo dott. Cesare Bagolini, come segue:

- Capitolo 350203 “Entrate da rimborsi e recupero” art 3504 CdR P029 CdG P029 Conto finanziario: E.3.05.02.003.005 Tit 3 Tip 500 Cat. 02 del bilancio 2023;

DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

| Anno / Num / Sub | CIG | CUP | Capitolo | Conto Fin. | Cdr | Cdg | Pgt | Importo | Note |
|------------------|------------|-----|------------------|------------------|------|------|-----|---------|------|
| Imp./2023/2157/1 | ZCC3960E5C | | 2023/110136/1319 | U.1.03.02.16.001 | P029 | P029 | P00 | 755,99 | |
| Imp./2023/2158/1 | ZD239683AC | | 2023/110136/1319 | U.1.03.02.16.001 | P029 | P029 | P00 | 223,26 | |
| Imp./2023/2159/1 | Z973968375 | | 2023/110136/1319 | U.1.03.02.16.001 | P029 | P029 | P00 | 985,15 | |
| Acc./2023/393/1 | | | 2023/350203/3504 | E.3.05.02.03.005 | P029 | P029 | P00 | 4220,60 | |

IL DIRIGENTE

Arch. Carmine Mastromarino
MASTROMARINO CARMINE / ArubaPEC S.p.A.

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente



COMUNE DI MANTOVA

DETERMINAZIONE

SETTORE : LP - Lavori Pubblici

DETERMINA N. : 393 del 10/02/2023

OGGETTO: NEXT GENERATION EU - PNRR- RIGENERAZIONE URBANA LEGGE N. 160/2019 E DPCM 21-01-21- INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E COLLEGAMENTI CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTA'. QUARTIERE TE BRUNETTI - AREA TE. M5C2 INVESTIMENTO 2.1 - PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60, COMMA 1 DEL D.LGS 50/2016, SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA REGIONE LOMBARDIA, PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI (DL) INERENTE NR. 7 INTERVENTI.

CUP I61B21001740001- CIG 9444482918 / CUP I65F21000180001- CIG 9444505C12/
CUP I67H21001150001 - CIG 9444527E39 / CUP I67H21001160001 - CIG 9444539822 /
CUP I67H21001170001 - CIG 944455120B / CUP I64E21001780001 - CIG 9444565D95/
CUP I64E21001790001 - CIG 9444587FBC - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 e art. 183 comma 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 267/2000, attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla Determinazione Dirigenziale n. 393 del 10/02/2023.

Effettuata registrazione contabile come di seguito si riporta:

| Anno / Num / Sub | CIG | CUP | Anno / Cap. / Art. | Conto F. | Cdr | Cdg | Pgt | Importo | Note |
|------------------|------------|-----|--------------------|------------------|------|------|-----|---------|------|
| Imp./2023/2157/1 | ZCC3960E5C | | 2023/110136/1319 | U.1.03.02.16.001 | P029 | P029 | P00 | 755,99 | |
| Imp./2023/2158/1 | ZD239683AC | | 2023/110136/1319 | U.1.03.02.16.001 | P029 | P029 | P00 | 223,26 | |
| Imp./2023/2159/1 | Z973968375 | | 2023/110136/1319 | U.1.03.02.16.001 | P029 | P029 | P00 | 985,15 | |
| Acc./2023/393/1 | | | 2023/350203/3504 | E.3.05.02.03.005 | P029 | P029 | P00 | 4220,60 | |

Annotazioni:

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Mantova, 15/02/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Nicola Rebecchi
REBECCHI NICOLA / INFOCERT SPA

Firmato Digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Allegato CL2

Al fine di conseguire la conformità della verifica 41 occorre inserire nei documenti di gara le seguenti specifiche, suddivise per misura

Per interventi di Rigenerazione Urbana

Riqualificazione Piazzale Montelungo con verde attrezzato per accoglienza camper e turisti - CUP I67H21001170001

Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestone e target), il Comune di Mantova come Soggetto attuatore dell'opera PNRR ha dichiarato la previsione del seguente iter di progetto:

| Descrizione della fase procedurale | Data inizio prevista fase | Data fine prevista fase |
|--|---------------------------|-------------------------|
| PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA) | 12/05/2022 | 18/05/2022 |
| PROGETTO DEFINITIVO | 11/07/2022 | 20/12/2022 |
| PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA | 19/10/2022 | 15/01/2023 |
| PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA | 15/01/2023 | 31/01/2023 |
| AGGIUDICAZIONE | 15/07/2023 | 30/07/2023 |
| STIPULA CONTRATTO | 30/07/2023 | 30/07/2023 |
| PROGETTAZIONE ESECUTIVA | 15/09/2023 | 30/11/2023 |
| ESECUZIONE LAVORI | 14/12/2024 | 13/04/2025 |
| COLLAUDO | 13/04/2025 | 10/10/2025 |

e si è inoltre impegnato con atto d'obbligo a:

- a. Stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro il 30 luglio 2023;
- b. Pagare almeno il 30% dei SAL entro il 30 settembre 2024;
- c. Terminare i lavori entro il 31 marzo 2026

Pertanto, è assicurata la coerenza dei tempi (inizio/fine delle attività) con gli elementi della programmazione di dettaglio della Misura e con il cronoprogramma dell'Intervento e del Progetto di riferimento

Allegato CL2

Al fine di conseguire la conformità della verifica 41 occorre inserire nei documenti di gara le seguenti specifiche, suddivise per misura

Per interventi di Rigenerazione Urbana

Sottopasso Porta Cerese

Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestone e target), il Comune di Mantova come Soggetto attuatore dell'opera PNRR ha dichiarato la previsione del seguente lter di progetto:

| Descrizione della fase procedurale Sottopasso Montello | Data inizio prevista fase | Data fine prevista fase |
|--|---------------------------|-------------------------|
| PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA) | 12/05/2022 | 18/05/2022 |
| PROGETTO DEFINITIVO | 11/07/2022 | 20/12/2022 |
| PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA | 19/10/2022 | 15/01/2023 |
| PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA | 15/01/2023 | 31/01/2023 |
| AGGIUDICAZIONE | 15/07/2023 | 30/07/2023 |
| STIPULA CONTRATTO | 30/07/2023 | 30/07/2023 |
| PROGETTAZIONE ESECUTIVA | 15/08/2023 | 30/10/2023 |
| ESECUZIONE LAVORI | 28/01/2024 | 26/07/2024 |
| COLLAUDO | 31/07/2024 | 27/01/2025 |

e si è inoltre impegnato con atto d'obbligo a:

- a. Stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro il 30 luglio 2023;
- b. Pagare almeno il 30% dei SAL entro il 30 settembre 2024;
- c. Terminare i lavori entro il 31 marzo 2026

Pertanto, è assicurata la coerenza dei tempi (inizio/fine delle attività) con gli elementi della programmazione di dettaglio della Misura e con il cronoprogramma dell'Intervento e del Progetto di riferimento

Allegato CL2

Al fine di conseguire la conformità della verifica 41 occorre inserire nei documenti di gara le seguenti specifiche, suddivise per misura

Per interventi di Rigenerazione Urbana

Riqualificazione aree contermini all'Esedra Palazzo Te – CUP I67H21001150001

Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestone e target), il Comune di Mantova come Soggetto attuatore dell'opera PNRR ha dichiarato la previsione del seguente iter di progetto:

| Descrizione della fase procedurale | Data inizio prevista fase | Data fine prevista fase |
|--|---------------------------|-------------------------|
| PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA) | 12/05/2022 | 18/05/2022 |
| PROGETTO DEFINITIVO | 11/07/2022 | 20/12/2022 |
| PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA | 19/10/2022 | 15/01/2023 |
| PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA | 15/01/2023 | 31/01/2023 |
| AGGIUDICAZIONE | 15/07/2023 | 30/07/2023 |
| STIPULA CONTRATTO | 30/07/2023 | 30/07/2023 |
| PROGETTAZIONE ESECUTIVA | 15/09/2023 | 30/11/2023 |
| ESECUZIONE LAVORI | 14/12/2024 | 13/04/2025 |
| COLLAUDO | 13/04/2025 | 10/10/2025 |

e si è inoltre impegnato con atto d'obbligo a:

- Stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro il 30 luglio 2023;
- Pagare almeno il 30% dei SAL entro il 30 settembre 2024;
- Terminare i lavori entro il 31 marzo 2026

Pertanto, è assicurata la coerenza dei tempi (inizio/fine delle attività) con gli elementi della programmazione di dettaglio della Misura e con il cronoprogramma dell'Intervento e del Progetto di riferimento

Allegato CL2

Al fine di conseguire la conformità della verifica 41 occorre inserire nei documenti di gara le seguenti specifiche, suddivise per misura

Per interventi di Rigenerazione Urbana

Riqualficazione Viale delle Aquile- CUP I67H21001160001

Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestone e target), il Comune di Mantova come Soggetto attuatore dell'opera PNRR ha dichiarato la previsione del seguente iter di progetto:

| Descrizione della fase procedurale | Data inizio prevista fase | Data fine prevista fase |
|--|---------------------------|-------------------------|
| PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA) | 12/05/2022 | 18/05/2022 |
| PROGETTO DEFINITIVO | 11/07/2022 | 20/12/2022 |
| PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA | 19/10/2022 | 15/01/2023 |
| PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA | 15/01/2023 | 31/01/2023 |
| AGGIUDICAZIONE | 15/07/2023 | 30/07/2023 |
| STIPULA CONTRATTO | 30/07/2023 | 30/07/2023 |
| PROGETTAZIONE ESECUTIVA | 15/09/2023 | 30/11/2023 |
| ESECUZIONE LAVORI | 14/12/2024 | 13/04/2025 |
| COLLAUDO | 13/04/2025 | 10/10/2025 |

e si è inoltre impegnato con atto d'obbligo a:

- a. Stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro il 30 luglio 2023;
- b. Pagare almeno il 30% dei SAL entro il 30 settembre 2024;
- c. Terminare i lavori entro il 31 marzo 2026

Pertanto, è assicurata la coerenza dei tempi (inizio/fine delle attività) con gli elementi della programmazione di dettaglio della Misura e con il cronoprogramma dell'Intervento e del Progetto di riferimento

Allegato CL2

Al fine di conseguire la conformità della verifica 41 occorre inserire nei documenti di gara le seguenti specifiche, suddivise per misura

Per interventi di Rigenerazione Urbana

Rigualificazione Piazzale Montelungo con verde attrezzato per accoglienza camper e turisti - CUP I67H21001170001

Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestone e target), il Comune di Mantova come Soggetto attuatore dell'opera PNRR ha dichiarato la previsione del seguente iter di progetto:

| Descrizione della fase procedurale | Data inizio prevista fase | Data fine prevista fase |
|--|---------------------------|-------------------------|
| PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA) | 12/05/2022 | 18/05/2022 |
| PROGETTO DEFINITIVO | 11/07/2022 | 20/12/2022 |
| PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA | 19/10/2022 | 15/01/2023 |
| PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA | 15/01/2023 | 31/01/2023 |
| AGGIUDICAZIONE | 15/07/2023 | 30/07/2023 |
| STIPULA CONTRATTO | 30/07/2023 | 30/07/2023 |
| PROGETTAZIONE ESECUTIVA | 15/09/2023 | 30/11/2023 |
| ESECUZIONE LAVORI | 14/12/2024 | 13/04/2025 |
| COLLAUDO | 13/04/2025 | 10/10/2025 |

e si è inoltre impegnato con atto d'obbligo a:

- a. Stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro il 30 luglio 2023;
- b. Pagare almeno il 30% dei SAL entro il 30 settembre 2024;
- c. Terminare i lavori entro il 31 marzo 2026

Pertanto, è assicurata la coerenza dei tempi (inizio/fine delle attività) con gli elementi della programmazione di dettaglio della Misura e con il cronoprogramma dell'Intervento e del Progetto di riferimento

Allegato CL2

Al fine di conseguire la conformità della verifica 41 occorre inserire nei documenti di gara le seguenti specifiche, suddivise per misura

Per interventi di Rigenerazione Urbana

Riqualificazione Bocciodromo per realizzazione centro culturale giovanile per la musica ed il teatro CUP I64E21001780001

Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestone e target), il Comune di Mantova come Soggetto attuatore dell'opera PNRR ha dichiarato la previsione del seguente iter di progetto:

| Descrizione della fase procedurale | Data inizio prevista fase | Data fine prevista fase |
|--|---------------------------|-------------------------|
| PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA) | 12/05/2022 | 18/05/2022 |
| PROGETTO DEFINITIVO | 11/07/2022 | 20/12/2022 |
| PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA | 19/10/2022 | 15/01/2023 |
| PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA | 15/01/2023 | 31/01/2023 |
| AGGIUDICAZIONE | 15/07/2023 | 30/07/2023 |
| STIPULA CONTRATTO | 30/07/2023 | 30/07/2023 |
| PROGETTAZIONE ESECUTIVA | 31/08/2023 | 14/11/2023 |
| ESECUZIONE LAVORI | 15/12/2023 | 14/12/2024 |
| COLLAUDO | 15/12/2024 | 13/06/2025 |

e si è inoltre impegnato con atto d'obbligo a:

- a. Stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro il 30 luglio 2023;
- b. Pagare almeno il 30% dei SAL entro il 30 settembre 2024;
- c. Terminare i lavori entro il 31 marzo 2026

Pertanto, è assicurata la coerenza dei tempi (inizio/fine delle attività) con gli elementi della programmazione di dettaglio della Misura e con il cronoprogramma dell'Intervento e del Progetto di riferimento

Allegato CL2

Al fine di conseguire la conformità della verifica 41 occorre inserire nei documenti di gara le seguenti specifiche, suddivise per misura

Per interventi di Rigenerazione Urbana

Riqualificazione Palazzina Liberty per realizzazione servizi e centro associazione Parco di Palazzo TE - CUP I64E21001790001

Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestone e target), il Comune di Mantova come Soggetto attuatore dell'opera PNRR ha dichiarato la previsione del seguente iter di progetto:

| Descrizione della fase procedurale | Data inizio prevista fase | Data fine prevista fase |
|--|---------------------------|-------------------------|
| PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA) | 12/05/2022 | 18/05/2022 |
| PROGETTO DEFINITIVO | 11/07/2022 | 20/12/2023 |
| PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA | 19/10/2022 | 15/01/2023 |
| PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA | 15/01/2023 | 31/01/2023 |
| AGGIUDICAZIONE | 15/07/2023 | 30/07/2023 |
| STIPULA CONTRATTO | 30/07/2023 | 30/07/2023 |
| PROGETTAZIONE ESECUTIVA | 31/08/2023 | 15/11/2023 |
| ESECUZIONE LAVORI | 15/12/2023 | 14/12/2024 |
| COLLAUDO | 15/12/2024 | 15/06/2025 |

e si è inoltre impegnato con atto d'obbligo a:

- Stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro il 30 luglio 2023;
- Pagare almeno il 30% dei SAL entro il 30 settembre 2024;
- Terminare i lavori entro il 31 marzo 2026

Pertanto, è assicurata la coerenza dei tempi (inizio/fine delle attività) con gli elementi della programmazione di dettaglio della Misura e con il cronoprogramma dell'Intervento e del Progetto di riferimento