

COMUNE DI  
MANTOVA**Settore: LP - Lavori Pubblici****Protocollo: 101409.101412/2022****Determinazione n. 227 del 27/01/2023**

**Oggetto: NEXT GENERATION EU - PNRR- RIGENERAZIONE URBANA LEGGE N. 160/2019 E DPCM 21.01.21 - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E COLLEGAMENTI CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTA'. QUARTIERE TE BRUNETTI - AREA TE. M5C2 INVESTIMENTO 2.1 - PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 9 DEL D.LGS 50/2016, SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA REGIONE LOMBARDIA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) INERENTE NR. 7 INTERVENTI.**  
**CUP I61B21001740001 - CIG 9347779F3F / CUP I65F21000180001 - CIG 9347799FC0 / CUP I67H21001150001 - CIG 9347808730 / CUP I67H21001160001 - CIG 93478287B1/ CUP I67H21001170001 - CIG 9347843413 / CUP I64E21001780001 - CIG 93478612EE / CUP I64E21001790001 - CIG 9347877023 - DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE**

#### IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.01.2021, pubblicato su GURI, serie generale n. 56, è stata definita l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, ai sensi dell'art. 1, comma 42 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ( Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022).

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 26/05/2021 avente per oggetto: "Legge 27.12.2019 n. 160 e DPCM 21.01.2021 - Contributo per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale" con la quale sono state approvate le opere successivamente candidate con il relativo CUP in data 31.05.2021;

**RICHIAMATO** il Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 4 aprile 2022, con i relativi allegati 1,2,3 e 4 recante : "Contributi agli enti locali per progetti di rigenerazione urbana – PNRR M5C2 Investimento 2.1 del 04/04/2022" con cui sono stati assegnati i contributi alle opere del Comune di Mantova candidate in data 31.05.2021;

**DATO ATTO** che tutti gli interventi proposti sono stati ammessi a finanziamento e con D.G.C. n. 117 del 04/05/2022 l'Amministrazione ha approvato, sottoscritto e inviato – con riscontro positivo (nello specifico ricevute prot. Min. Int. D.C.F.L. TBEL n. 0081528 del 09/05/2022 e n. 0081513 del 09/05/2022) – i singoli atti convenzionali d'obbligo;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 18/05/2022 ad oggetto "NEXT GENERATION EU - PNRR\_ RIGENERAZIONE URBANA LEGGE N.160 / 2019 E D.P.C.M. 21.01.21. APPROVAZIONE DEGLI STUDI DI FATTIBILITA ' TECNICO ECONOMICA DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON DECRETO DEL MINISTERO DELL ' INTERNO DI CONCERTO CON IL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE DEL 04-04-2022 AI FINI DELLA MODIFICA DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2022-2024- ANNUALITA ' 2022

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

**VISTA** la determinazione dirigenziale n. 1326 del 26.05.2022: NEXT GENERATION EU - PNRR\_RIGENERAZIONE URBANA LEGGE N. 160 / 2019 E D.P.C.M. 21 - 01 - 21. INTERVENTI DEL COMUNE DI MANTOVA FINANZIATI CON DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 04-04-2022 - SOTTOSCRIZIONE ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA, che accerta i contributi delle opere del comune di Mantova;

**DATO ATTO** che, nello specifico l'Amministrazione ha individuato alcune aree/quartieri della città in cui intervenire e, per quanto riguarda le necessità di ricucitura socio urbanistica e rigenerazione del Quartiere Te Brunetti con il contesto urbano della città, sono stati individuati i seguenti interventi:

	Intervento	CUP	Costo totale di progetto	Contributo PNRR_Rigenerazione Urbana
1	Realizzazione sottopasso ciclopedonale Viale Montello ferrovia Mn - Monselice	I61B21001740001	€ 1.000.000,00	€ 928.673,92
2	Realizzazione sottopasso ciclopedonale Porta Cerese Ferrovia Mn - Monselice	I65F21000180001	€ 1.200.000,00	€ 1.115.597,47
3	Riqualificazione aree contermini all'Esedra Palazzo Te	I67H21001150001	€ 700.000,00	€ 671.836,30
4	Riqualificazione Viale Delle Aquile	I67H21001160001	€ 500.000,00	€ 481.165,64
5	Riqualificazione Piazzale Montelungo con verde attrezzato per accoglienza camper e turisti	I67H21001170001	€ 620.000,00	€ 595.097,36
6	Riqualificazione Bocciodromo per realizzazione centro culturale giovanile per la musica ed il teatro	I64E21001780001	€ 2.500.000,00	€ 2.340.912,00
7	Riqualificazione Palazzina Liberty per realizzazione servizi e centro associazione Parco di Palazzo Te	I64E21001790001	€ 1.100.000,00	€ 1.015.966,40

**CONSIDERATO** che:

- L'art. 2 dell'atto d'obbligo sottoscritto con il Ministero dell'Interno "Termini di attuazione del progetto, milestone e target" prevede il seguente impegno dalla parte del Soggetto Attuatore (Comune di Mantova):

- a) stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro **31/07/2023**;
- b) pagare almeno il 30% dei S.A.L. entro **30/09/2024**;
- c) terminare i lavori entro **31/03/2026**

-al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestone e target) è stato dichiarato la previsione dell'iter dei progetti come da file allegato (allegato "iter dei progetti"):

-i 7 interventi corrispondenti ai 7 lotti oggetto di affidamento, ricadono nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR Componente-Misura- Investimento/subinvestimento M5 C2 investimento 2.1 – Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale.

- Il 13 luglio 2021 il PNRR dell'Italia è stato definitivamente approvato con **Decisione di esecuzione** (Concil Implementing Decision - CID) del Consiglio dell'Unione Europa;

- l'Allegato alla Decisione, con cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale in merito alla MISSIONE 5 Componente 2, Investimento 4 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale precisa che: "L'obiettivo di questa misura è quello di fornire ai comuni sovvenzioni per investimenti nella rigenerazione urbana al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale nonché di migliorare il contesto sociale e ambientale dei centri urbani, nel pieno rispetto del principio "non arrecare un danno significativo". Tale obiettivo sarà raggiunto, ad esempio, sostenendo il riutilizzo e la rifunzionalizzazione di aree pubbliche e strutture edilizie pubbliche esistenti a fini di pubblico interesse e migliorando il decoro urbano attraverso la ristrutturazione degli edifici pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo di servizi sociali e culturali, educativi e didattici, comprese le attività sportive.

Ci si aspetta che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). Comprende le

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

caldaie a condensazione a gas, che non devono essere ammissibili agli interventi nell'ambito della presente misura.”

Lo stesso documento fissa in riferimento a tale investimento l'obiettivo M5C2-12 di **300 progetti di rigenerazione** urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale completati entro il secondo trimestre 2026

Il contributo dei 7 lotti è il seguente:

n. lotto	Opera	Cup	Contributo
1	Realizzazione sottopasso ciclopedonale Viale Montello Ferrovia Mn-Monselice	I61B21001740001	L'opera in questione pertanto apporta il contributo programmato di una unità all'obiettivo della Misura di riferimento, come indicato nell'atto d'obbligo e/o candidatura del bando
2	Realizzazione sottopasso ciclopedonale Porta Cerese – Ferrovia Mn- Monselice	I65F21000180001	L'opera in questione pertanto apporta il contributo programmato di una unità all'obiettivo della Misura di riferimento, come indicato nell'atto d'obbligo e/o candidatura del bando
3	Riqualificazione aree contermini all'Esedra Palazzo Te	I67H21001150001	L'opera in questione pertanto apporta il contributo programmato di una unità all'obiettivo della Misura di riferimento, come indicato nell'atto d'obbligo e/o candidatura del bando
4	Riqualificazione Viale delle Aquile	I67H21001160001	L'opera in questione pertanto apporta il contributo programmato di una unità all'obiettivo della Misura di riferimento, come indicato nell'atto d'obbligo e/o candidatura del bando
5	Riqualificazione Piazzale Montelungo con verde attrezzato per accoglienza camper e turisti	I67H21001170001	L'opera in questione pertanto apporta il contributo programmato di una unità all'obiettivo della Misura di riferimento, come indicato nell'atto d'obbligo e/o candidatura del bando.
6	Riqualificazione Bocciodromo per realizzazione centro culturale giovanile per la musica ed il teatro	I64E21001780001	L'opera in questione pertanto apporta il contributo programmato di una unità all'obiettivo della Misura di riferimento, come indicato nell'atto d'obbligo e/o candidatura del bando.
7	Riqualificazione Palazzina Liberty per realizzazione servizi e centro associazione Parco di Palazzo TE	I64E21001790001	L'opera in questione pertanto apporta il contributo programmato di una unità all'obiettivo della Misura di riferimento, come indicato nell'atto d'obbligo e/o candidatura del bando

Gli interventi della Missione 5, Componente C2, Investimento 2.1 sono associati all'**Indicatore Comune RISPARMI SUL CONSUMO ANNUO DI ENERGIA PRIMARIA** in MWh/anno.

Il contributo dei 7 interventi all'indicatore comune è il seguente:

n. lotto	Opera	Cup	Contributo
1	Realizzazione sottopasso ciclopedonale Viale Montello Ferrovia Mn-Monselice	I61B21001740001	L'opera non apporta un contributo programmato all'Indicatore comune.
2	Realizzazione sottopasso ciclopedonale Porta Cerese – Ferrovia Mn- Monselice	I65F21000180001	L'opera non apporta un contributo programmato all'Indicatore comune.
3	Riqualificazione aree contermini all'Esedra Palazzo Te	I67H21001150001	L'opera non apporta un contributo programmato all'Indicatore comune.
4	Riqualificazione Viale delle Aquile	I67H21001160001	L'opera non apporta un contributo programmato all'Indicatore comune.

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

5	Riqualificazione Piazzale Montelungo con verde attrezzato per accoglienza camper e turisti	I67H21001170001	L'opera non apporta un contributo programmato all'Indicatore comune.
6	Riqualificazione Bocciodromo per realizzazione centro culturale giovanile per la musica ed il teatro	I64E21001780001	Il contributo programmato dell'opera all'indicatore comune è pari a <b>127 MWh/anno</b> .
7	Riqualificazione Palazzina Liberty per realizzazione servizi e centro associazione Parco di Palazzo TE	I64E21001790001	contributo programmato dell'opera all'indicatore comune è pari a <b>15,119 MWh/anno</b>

Gli interventi della Missione 5, Componente C2, Investimento 2.1 non contribuiscono **all'obiettivo climatico o digitale** come specificato nell'Allegato VI e VII del Regolamento UE 2021/241.

**PRESO ATTO** che i progetti definitivi dei 7 interventi, sono stati approvati con il seguente atto:

n. lotto	Descrizione Opera	Delibera Giunta comunale
1	Realizzazione sottopasso ciclopedonale Viale Montello Ferrovia Mn-Monselice	nr. 27 del 25/01/2023
2	Realizzazione sottopasso ciclopedonale Porta Cerese – Ferrovia Mn- Monselice	Nr. 28 del 25/01/2023
3	Riqualificazione aree contermini all'Esedra Palazzo Te	Nr. 25 del 25/01/2023
4	Riqualificazione Viale delle Aquile	Nr. 23 del 25/01/2023
5	Riqualificazione Piazzale Montelungo con verde attrezzato per accoglienza camper e turisti	Nr. 24 del 25/01/2023
6	Riqualificazione Bocciodromo per realizzazione centro culturale giovanile per la musica ed il teatro	Nr.26 del 25/01/2023
7	Riqualificazione Palazzina Liberty per realizzazione servizi e centro associazione Parco di Palazzo TE	Nr. 21 del 25/01/2023

**DATO ATTO** che, per la realizzazione degli interventi sopra individuati, si è reso necessario procedere all'affidamento dell'incarico professionale di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;

- con determinazione dirigenziale n.2603 del 20.10.2022 è stata indetta procedura aperta multilotto ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. sss) e art. 36 comma 9 del D.Lgs.50/2016 , per l'affidamento del servizio di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerente n. 7 interventi rientranti ne " NEXT GENERATION EU – PNRR – RIGENERAZIONE URBANA LEGGE 160/2019 E DPCM 21.01.2021 – INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E COLLEGAMENTI CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTA' – QUARTIERE TE BRUNETTI – AREA TE – M5C2 INVESTIMENTO 2.1 corrispondenti ai seguenti nr. 7 lotti funzionali:

n. lotto	Descrizione opera	CUP	CIG	Valore a base di gara	Codice opera
1	Realizzazione sottopasso ciclopedonale Viale Montello Ferrovia Mn-Monselice	I61B21001740001	9347779F3F	€ 14.568,25	879

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

2	Realizzazione sottopasso ciclopedonale Porta Cerese – Ferrovia Mn-Monselice	I65F21000180001	9347799FC0	€ 16.548,89	880
3	Riqualificazione aree contermini all'Esedra Palazzo Te	I67H21001150001	9347808730	€ 13.137,06	881
4	Riqualificazione Viale delle Aquile	I67H21001160001	93478287B1	€ 5.354,58	882
5	Riqualificazione Piazzale Montelungo con verde attrezzato per accoglienza camper e turisti	I67H21001170001	9347843413	€ 11.666,39	885
6	Riqualificazione Bocciodromo per realizzazione centro culturale giovanile per la musica ed il teatro	I64E21001780001	93478612EE	€ 47.265,20	884
7	Riqualificazione Palazzina Liberty per realizzazione servizi e centro associazione Parco di Palazzo TE	I64E21001790001	9347877023	€ 26.034,70	883

-con la stessa determinazione dirigenziale n. 2603 del 20.10.2022 sono stati approvati il Bando di gara, il Capitolato Tecnico prestazionale, il Disciplinare di gara, completi di relativi allegati e ne è stata disposta adeguata pubblicazione ai sensi di legge;

-con il già menzionato provvedimento dirigenziale è stato stabilito di -procedere alla scelta dell'affidatario con utilizzo della piattaforma Sintel messa a disposizione dalla Regione Lombardia – ID 160722113 – procedura multilotto;

- con determinazione dirigenziale n. 2883 del 15.11.2022 sono stati prorogati i termini di scadenza per la presentazione delle offerte;

**ATTESO** che la suddetta documentazione di gara prevede in particolare,

- per i motivi ivi indicati nella determina a contrarre, a cui si rimanda, aggiudicazione di tutti i lotti ad un unico operatore economico secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 17 del disciplinare di gara);
- partecipazione per tutti i lotti;
- valore stimato servizio complessivamente euro 134.575,07 iva ed oneri previdenziali esclusi;
- la non sussistenza di rischi interferenziali, e conseguenti oneri di sicurezza ex art. 26 del D.Lgs. 81/2008, in quanto prevalentemente attività intellettuale;
- Responsabile Unico del Procedimento individuato nel sottoscritto dirigente del Settore Lavori Pubblici;

**DATO ATTO** che la procedura di gara è stata resa pubblica, come indicato nella determina a contrarre, attraverso le seguenti pubblicazioni:

- su GURI (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) nr. 125 del 26.10.2022;
- sul sito internet del Comune di Mantova;
- sui siti informatici dell'Osservatorio e del Ministero delle Infrastrutture;
- all'Albo Pretorio del Comune di Mantova;
- sulla piattaforma Sintel di Aria spa;

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

**DATO ATTO** che con determinazione dirigenziale n. 2883 del 15.11.2022, a seguito riscontro di disguidi tecnici informatici presenti sul sito istituzionale dell'Ente, è stato prorogato il termine di scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 23.11.2022; tale proroga è stata resa pubblica con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 18.11.2022 n.135, con pubblicazione sul sito dell'Osservatorio Regione Lombardia, con pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Mantova, sulla piattaforma Sintel di Arca Regione Lombardia e all'Albo Pretorio del Comune di Mantova

**RICHIAMATA** la determina dirigenziale n. 2995 del 24.11.2022, con cui ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 è stata nominata la commissione di aggiudicazione;

**VISTI:**

-il verbale di gara nr. 1 del 24.11.2022 (PGE 118737/2022) e il verbale di gara nr. 2 del 29.11.2022 (PGE 120609/2022);

-le determinazioni dirigenziali n. 3005 del 24.11.2022 e nr. 3065 del 29.11.2022 con le quali sono stati approvati i sopra citati verbali, con elenco degli operatori ammessi, la cui pubblicazione è avvenuta sul sito istituzionale così come previsto all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, e ne è stata data comunicazione ai concorrenti partecipanti;

-i verbali relativi alle sedute della commissione aggiudicatrice nr. 3 del 01.12.2022 (PGE 123319/2022) nr. 4 del 06.12.2022 (PGE 123322/2022);

**CONSIDERATO** che il Responsabile Unico del Procedimento, come sopra individuato:

- ha attestato la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Mantova nonché dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni;
- ha attestato la non sussistenza nei suoi confronti di situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse così come richiesto dell'art 6-bis della L. 241/1990;

**PRESO ATTO** che non sono stati segnalati casi di conflitto d'interesse da parte dei dipendenti e dei funzionari che partecipano alla presente procedura di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e smi, nonché dei dipendenti e dei funzionari che hanno ruoli procedurali, come previsto dall'art. 6-bis della Legge 241/1990 e dei dipendenti e funzionari che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR nr. 62/2013

**PRESO ATTO:**

- che a seguito dei lavori della Commissione, l'offerta economicamente più vantaggiosa è risultata essere quella presentata dal Dott. arch. Camillo Cugini – Studio Tecnico Cugini, con sede in Crema, via Porzi 24, c.f. CGNCLL67P25D142W e p.i. 01176930194, che ha conseguito il punteggio più alto pari a 95,243. punti su 100 ( 90 punti per offerta tecnica e 5,243 per offerta economica) con un ribasso del 17.01% da applicarsi agli importi dei singoli lotti posti a base di gara, per un importo contrattuale complessivo pari a Euro 111.683,85 iva e oneri esclusi;

-che l'offerta come indicato nel verbale di gara non ha presentato i caratteri dell'offerta anormalmente bassa così come individuati dall'art. 97 c. 3 del D. Lgs. 50/2016;

**DATO ATTO** che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47 D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021, l'operatore aggiudicatario ha dichiarato in sede di gara di aver assolto al momento della presentazione dell'offerta agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999 nr. 68, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, nonché l'assenza di verbali di discriminazione di genere nei tre anni antecedenti la data di presentazione dell'offerta, di verbali di conciliazione extragiudiziale per discriminazione di genere (artt. 37-41 del decreto legislativo 198/2006) con Ufficio Consigliera di parità ( offerta completa in atti fascicolo 101412/2022)

**VERIFICATO** il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (agli atti nel pg 101409.101412/2022);

**VERIFICATA** la regolarità contributiva (DURC regolare PGE 132570/2022 e Inarcassa prot.132567/2022 in atti);

**VISTE** le verifiche svolte tramite AVCPASS (certificati del Casellario Giudiziale / esiti verifica fiscale, Annotazioni tutti acquisiti al protocollo generale PGE 132567/2022 in atti);

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

**VISTA** la verifica all'ottemperanza Legge 68/1999 (PGE 5426/2023);

**VISTA** l'iscrizione all'ordine professionale (PGE132567/2022) e abilitazioni art. 98 del D. Lgs. 81/2008;

**RILEVATO** che le operazioni di gara si sono svolte regolarmente e che, conseguentemente, si può dar luogo all'aggiudicazione definitiva a favore del soggetto come sopra individuato;

**DATO ATTO** che, ai fini della stipula del contratto si applicano i termini dilatori previsti di cui all'art. 32 comma 10 del D.Lgs. 50/2016;

**EVIDENZIATO** che ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 è ammessa l'esecuzione d'urgenza dei servizi appaltati nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari;

**RITENUTO** per le ragioni anzi espresse necessario e opportuno procedere ad autorizzare l'aggiudicatario all'esecuzione anticipata delle prestazioni, nelle more della stipula del contratto;

**RICHIAMATO** l'art. 98 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, a mente del quale i risultati della procedura di aggiudicazione possono essere pubblicati nel termine di 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva;

**RITENUTO** di procedere alla pubblicazione dell'esito di gara come disposto dagli artt. 72 e 98 del D.lgs. 50/2016 e precisamente:

- sulla GURI (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana);
- sul sito internet del Comune di Mantova;
- sui siti informatici dell'Osservatorio e del Ministero delle Infrastrutture;
- all'Albo Pretorio del Comune di Mantova;
- sulla Piattaforma Sintel di Arca Regione Lombardia

**VISTE** le bozze degli avvisi di esito gara, in atti;

**VISTO** l'art.1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020 in forza del quale, per i servizi e le forniture di importo inferiore ai 139.000,00, è consentito l'affidamento diretto;

**PRESO** atto che, le pubblicazioni degli avvisi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana avvengono attraverso il "Portale IOL- Inserzioni on line", piattaforma web dell'Istituto Poligrafico dello Stato SPA, con sede legale in via Salaria, 691 Roma (P.I. 00880711007) che permette, previa registrazione, di effettuare la pubblicazione degli avvisi;

**DATO ATTO** che agli avvisi trasmessi tramite il portale IOL, vengono applicate le tariffe indicate sul sito [www.inserzioni.gazzettaufficiale.it](http://www.inserzioni.gazzettaufficiale.it) che prevedono per la pubblicazione degli avvisi pubblicati nella serie V Serie Speciale – Contratti e Appalti un costo pari a Euro 21,14 a rigo o frazione di rigo iva inclusa e che effettuata una preventiva stima il costo di pubblicazione è pari ad Euro 755,99 Iva 22% e marca da bollo da 16,00 Euro incluse (CIG.Z64395FC22)

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto Mit del 02.12.2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;

**ATTESO** che le pubblicazioni relative alla procedura di gare e agli esiti delle stesse sono state effettuate secondo quanto disposto dagli artt. 72 e 98 del D.lgs. 50/2016;

**DATO ATTO** che il quadro delle spese sostenute per le pubblicazioni può essere così riepilogato:

Fornitore	Tipologia spesa	Totale
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa	Pubblicazione bando	<b>Euro 755,99</b>
Istituto Poligrafico e Zecca	Pubblicazione esito	<b>Euro 755,99</b>

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

dello Stato spa		
	Totale	<b>Euro 1.511,98</b>

**DATO ATTO** che il presente provvedimento di aggiudicazione è soggetto all'obbligo di comunicazione/informazione agli offerenti, ai sensi dell'art. 76, commi 5 e 6 del D.Lgs n. 50/2016, nonché agli oneri di pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura nei termini di cui all'art. 29, commi 1 e 2 del D.Lgs n. 50/2016;

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/02/2000: TUEL
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: Codice dei contratti
- il DPR 207/2010 (parti in vigore)
- lo Statuto del Comune e il Regolamento di contabilità;
- il Regolamento dei contratti;

**RICHIAMATE:**

- la DCC n. 85 del 21/12/2022 con cui sono stati approvati il Bilancio di Previsione Finanziario anni 2023-2025 e della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione anni 2023-2025 con i relativi allegati;
- la DGC n. 3 del 04/01/2023 con cui e' stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anni 2023-2025: parte finanziaria;

**VISTI**

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/02/2000: TUEL
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 : Codice dei contratti
- il DPR 207/2010 (parti in vigore)
- lo Statuto del Comune e il Regolamento di contabilità;

**DETERMINA**

**DI APPROVARE**, stante la regolarità dello svolgimento della procedura di gara, i verbali relativi alle sedute della commissione aggiudicatrice del n. 3 del 01.12.2022 (PGE 123319/2022) nr. 4 del 06.12.2022 (PGE 123322/2022);

**DI AGGIUDICARE**, in via definitiva il servizio di Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione inerente all'intervento nr. 7 interventi rientranti ne "NEXT GENERATION EU – PNRR – RIGENERAZIONE URBANA LEGGE 160/2019 E DPCM 21.01.2021 – INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E COLLEGAMENTI CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTA' – QUARTIERE TE BRUNETTI – AREA TE – M5C2 INVESTIMENTO 2.1 corrispondenti ai seguenti nr. 7 lotti funzionali:

n. lotto	Descrizione opera	CUP	CIG	Valore aggiudicazione	Codice opera
1	Realizzazione sottopasso ciclopedonale Viale Montello Ferrovia Mn-Monselice	I61B21001740001	9347779F3F	€ 12.090,19	879
2	Realizzazione sottopasso ciclopedonale Porta Cerese – Ferrovia Mn-Monselice	I65F21000180001	9347799FC0	€ 13.733,92	880

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente



3	Riqualificazione aree contermini all'Esedra Palazzo Te	I67H21001150001	9347808730	€ 10.902,45	881
4	Riqualificazione Viale delle Aquile	I67H21001160001	93478287B1	€ 4.443,76	882
5	Riqualificazione Piazzale Montelungo con verde attrezzato per accoglienza camper e turisti	I67H21001170001	9347843413	€ 9.681,94	885
6	Riqualificazione Bocciodromo per realizzazione centro culturale giovanile per la musica ed il teatro	I64E21001780001	93478612EE	€ 39.225,39	884
7	Riqualificazione Palazzina Liberty per realizzazione servizi e centro associazione Parco di Palazzo TE	I64E21001790001	9347877023	€ 21.606,20	883

All'arch. Camillo Cugini – Studio Tecnico Cugini, con sede in Crema, via Porzi 24, c.f. CGNCLL67P25D142W e p.i. 01176930194, per il valore complessivo di Euro 111.683,85 (iva e oneri esclusi);

**DI IMPEGNARE**, in seguito al riaccertamento ordinario dei residui 2022, la somma di € 111.683,85 oltre oneri previdenziali 4% (per € 4.467,35) e iva di legge 22% (per € 25.553,26 attività istituzionale/split payment) per complessivi € 141.704,47 come segue:

bilancio/ esigibilità	Descrizione/ cod opera	Capitolo	Art	Importo	CDR/CDG	Miss/progr.	Conto finanziario
2023	Realizzazione sottopasso ciclopedonale Viale Montello Ferrovia Mn-Monselice- 879	221021	2106	15.340,03	P030/P030	10/01	U.2.02.01.09.012
2023	Realizzazione sottopasso ciclopedonale Porta Cerese – Ferrovia Mn-Monselice - 880	221021	2106	17.425,60	P030/P030	10/01	U.2.02.01.09.012
2023	Riqualificazione aree contermini all'Esedra Palazzo Te - 881	220521	2107	13.833,03	P055/P029	05/01	U.2.02.01.10.008
2023	Riqualificazione Viale delle Aquile-882	221025	2106	5.638,24	P030/P030	10/05	U.2.02.01.09.012

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

2023	Riqualificazione Piazzale Montelungo con verde attrezzato per accoglienza camper e turisti-885	220821	2106	12.284,45	P065/P030	08/01	U.2.02.01.09.999
2023	Riqualificazione Bocciodromo per realizzazione centro culturale giovanile per la musica ed il teatro-884	220522	2106	49.769,17	P057/P029	05/02	U.2.02.01.09.999
2023	Riqualificazione Palazzina Liberty per realizzazione servizi e centro associazione Parco di Palazzo TE-883	220522	2106	27.413,95	P057/P029	05/02	U.2.02.01.09.999
				<b>141.704,47</b>			

**Finanziamento:** PNRR contributi in conto capitale Stato-Avanzo di amministrazione

**DI DARE MANDATO** al Responsabile Unico del Procedimento ad autorizzare l'aggiudicatario all'esecuzione anticipata delle prestazioni, nelle more della stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 ricorrendone i presupposti

**DI DISPORRE** la stipula del contratto previa presentazione dei documenti previsti dalla normativa vigente, tramite atto pubblico amministrativo in modalità elettronica;

**DI APPROVARE** gli avvisi di aggiudicazione, come da bozze in atti;

**DI APPROVARE** il preventivo di spesa indicato in premessa;

**DI PROCEDERE** alle pubblicazioni dell'esito di gara, ai sensi degli artt. 72 e 98 del D.lgs. 50/2016, così come indicato in premessa;

**DI IMPEGNARE** la spesa totale pari a € 755,99 (€ 606,55 oltre Iva 22% (€ 133,44 attività istituzionale/split payment) e marca da bollo da 16,00 euro) per la pubblicazione esito sulla GURI (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana), imputando al bilancio 2023 come segue:

- capitolo 110136 art 1319 CdR P029 CdG P029 Conto finanziario: U.1.03.02.16.001 Miss 01 Progr. 06 a favore di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, con sede legale in via Salaria, 691 P.I. 00880711007 – CIG. Z64395FC22, agli atti;

**DI DARE ATTO** che l'intera spesa di € 755,99 sarà esigibile nel corso dell'anno 2023;

**DI ACCERTARE** per le motivazioni indicate in premessa l'importo di euro 1.511,98 nei confronti di Dott. arch. Camillo Cugini – Studio Tecnico Cugini, con sede in Crema, via Porzi 24, c.f. CGNCLL67P25D142W e p.i. 01176930194 quale rimborso delle spese sostenute dall'Ente per le pubblicazioni del bando e dell'esito sulla GURI (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) a carico operatore, come segue:  
- capitolo 350203 "Entrate da rimborsi" art 3504 CdR P029 CdG P029 Conto finanziario: E.3.05.02.003.005 Tit 3 Tip 500 Cat. 02 del bilancio 2023;

**DI TRASMETTERE** il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

Anno / Num / Sub	CIG	CUP	Capitolo	Conto Fin.	Cdr	Cdg	Pgt	Importo	Note
Imp./2023/1390/1	Z64395FC22		2023/110136/1319	U.1.03.02.16.001	P029	P029	P00	755,99	
Acc./2023/198/1			2023/350203/3504	E.3.05.02.03.005	P029	P029	P00	1511,98	

**IL DIRIGENTE**  
**Arch. Carmine Mastromarino**  
MASTROMARINO CARMINE / ArubaPEC S.p.A.

*Documento firmato digitalmente  
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*